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1. ENCÀRREC 
 
El present projecte està redactat per: 
Gabriel Bosques Sánchez, arquitecte núm. Col. 29922 COAC, per encàrrec de l’Ajuntament de Vallmoll 
 
2. PROPIETAT I ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
 
La piscina municipal de Vallmoll es troba a l’extrem nord del nucli urbà del poble, al costat de tot l’equipament esportiu 
del municipi. 
 
D’acord amb les NNSS, el sòl en què es troba el recinte de la piscina està classificat com a Sòl de Sistema 
d’equipaments comunitaris .  
 

 
 

 
 
 
3. ESTAT ACTUAL I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Situació i emplaçament 
 
La piscina municipal es troba en un solar completament urbà, formant part de tot un conjunt d’equipaments esportius 
amb el camp de futbol, pistes de pàdel, àrea d’aparcament, etc. Totalment urbanitzada i amb serveis.  
Tot el conjunt dona front al carrer Joan Manuel Serrat. 
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Estat actual 
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El conjunt de les piscines son dues: la infantil, quadrada i la d’adults rectangular. És un conjunt convencional 
d’equipament d’aigua. 
 
 

 
 
El projecte és centra en la piscina infantil.  
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4. NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LES ACTUACIONS. PRESTACIONS. 
 
L'objectiu de les actuacions previstes és solucionar les patologies detectades principalment la pèrdua d’aigua.   
 
També es planteja la millora la impermeabilització. 
 
Les prestacions a satisfer amb el projecte son: 
 La millora general dels paviments del recinte. 
 La millora de les condicions del perímetre interior de la piscina. 
 La millora de les condicions de drenatge i recollida superficial de les aigües. 

 
Es fa necessari doncs, mantenir i millorar l’àmbit de la piscina per totes les raons tècniques descrites, en tant que es 
tracta d’un equipament d’ús públic i de titularitat pública, i preservar i potenciar els valors de lleure. 
 
En l’actualitat, la piscina està en estructura sense acabat superficial que ha estat arrancat esperant un paviment nou. Es 
va arrecar per detectar les zones de fuita d’aigua.  
 
La piscina està al descobert i ensenya zones de fissures i els punts de impusors d’aigua.  
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA I DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS: 
 
La proposta planteja de forma resumida: reparació de fissures existent en la base, anivellació de la base, tractament de 
les trobades amb impulsor i desguassos, tractament amb impermeabilitzant de tot el vas i nova pavimentació de tot el 
vas.  
 
 
5.1. Reparació de fissures i pèrdues en vas de piscina. 
Es preveu la reparació del vas de la piscina per eliminar les fissures que provoquen actualment pèrdues d’aigua del vas. 
A tal efecte es disposa una partida econòmica en base a l’informe de patologies redactat prèviament. 
 
5.2. Impermeabilització de tot el vas 
Es preveu la impermeabilització amb tractament de diferents morters, selladors, pintures i lamina proof Premium en rollo 
o equivalent.  
Productes de referència a utilitzat o equivalents: 
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5.3. Pavimentació del vas 
Aquesta actuació parcial consisteix en sanejar-repicar la base tractar-la i repavimentar amb paviment nou ceràmic. 
Paviment de RosaGres o equivalent proposat: 
 

 
 
sense soldadures, exclusivament amb unions de cargols, també galvanitzats, inoxidables o zincats. 
 
 
6. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Es relaciona seguidament la Normativa tècnica general i específica que afecta directa i indirectament el present projecte: 
 
 
 
Normativa general en matèria d’edificació/ urbanització: 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció 
i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell 
la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i 
dels usos previstos. 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
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Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS  
 

Sistemes estructurals 
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres 
d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 
7. SOSTENIBILITAT I MESURES AMBIENTALS 
 
L’actuació que es preveu en l’projecte no provoca cap impacte significatiu, ni en fase d’obres ni en fase d’explotació, 
atès que es tracta únicament d’una dotació de majors prestacions dels elements constructius objecte del document. Les 
actuacions no modifiquen ni l’objecte ni l’ús de l’equipament. Les solucions que es preveuen tenen per premissa no 
augmentar els costos de manteniment al llarg de la vida útil de l’equipament. 
 
Mesures mediambientals: 
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En fase d’execució de les obres caldrà assegurar que els materials utilitzats acompanyin els corresponents segells 
ambientals, condició que caldrà fixar al corresponent Plec de Condicions Tècniques. 
 
En tot moment es vetllarà pel reciclat dels materials obtinguts de la pròpia excavació i , si és possible, es reutilitzaran 
dins el mateix àmbit de les obres. 
 
La implantació de vegetació estarà basada, en la mesura del possible, en espècies autòctones i de baix manteniment, 
inclosa la gespa o grama prevista, que haurà d’estar preparada per a ambients secs, per tal de racionalitzar l’ús del reg. 
 
8. CONTROL DE QUALITAT A EXIGIR EN FASE DE PROJECTE 
 
Els materials bàsics a controlar seran: 
Certificats de materials homologats: 
 
Per als elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la comanda, els corresponents certificats a la  
D.O. per tal de garantir que compliran les especificacions i requeriments mínims desitjats i detallats en la memòria, 
amidaments i plànols: 
 
 Certificats dels materials i elements a col·locar que acreditin el compliment de la normativa aplicable i les 
prestacions exigides. 
 Certificats d’aplicació dels materials d’acabat. 
 
En fase d’obra, el Director d’Obra indicarà en cas del que ho consideri necessari els assajos pertinents de control de 
qualitat i inspecció (càmera). A tal efecte el present projecte preveu en cadascun dels capítols 
 
 
9. SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, el projecte que es redacti haurà d’incloure l’estudi bàsic de seguretat i 
salut en el qual es reflectiran totes les mesures de seguretat i preventives per evitar possibles accidents i/o malalties 
professionals. 
 
Valoració econòmica de la Seguretat i Salut: l’projecte ja preveu en cada capítol l’import econòmic per costejar els 
equips de protecció personal i col·lectiva i la resta de mesures de seguretat a l’obra. 
 
 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d’execució de les obres objecte d’aquest projecte serà d’un mes com a màxim. D’acord amb la legislació 
vigent, caldrà establir un any el període de garantia a partir de la data de recepció de les obres. 
 
 
11. EXECUCIÓ PER FASES 
 
En previsió que l’Ajuntament es plantegi l’execució en fase única. 
 
 
12. PLA DE TREBALLS 
La durada estimada dels treballs per actuació és de 4 setmanes màxim des de l’inici de les obres. 
 
 
13. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El replanteig de les obres es realitzarà en base a la realitat física de les actuacions, que queden en l’actualitat totalment 
definides pels seus perímetres i tanques, per la qual cosa no és necessària l’execució d’un aixecament topogràfic. 
 
 
14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Segons allò establert a l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, atès l’import previst per al valor 
estimat del contracte (V.E.C) de les actuacions, no s’exigeix classificació. 
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15. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I EXECUCIÓ PER CONTRACTE  
 

 
 
 
16. ASSIGNACIÓ COMPTABLE PATRIMONIAL 
 
Assignació comptable patrimonial: 
 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la qual s’aproven les 
instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació patrimonial s’ha de detallar 
de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 
 
L’import del present projecte executiu s’assignarà al 100% a la fitxa d’inventari de la piscina municipal.: 
 
 
 
 
Reus, març de 2025 
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1.1 M² Preparació de superfície de formigó mitjançant picat mecànic amb martell picador fins a arribar
a una profunditat de 20 mm, eliminant les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Picat mecànic amb martell elèctric. Neteja de la
superfície suport. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

122,000 122,000parets i base

122,000 122,000

Total m²  ......: 122,000

1.2 M² Impermeabilització de vas de piscina. Làmina tipus PROOF de Fiscer o equivalent, gel de
TECNOL o equivalent, imprimació, segellador totalment impermeabilitazada
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució dels punts singulars.
Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

122,000 122,000parets i base
1,15 1,150solaps

123,150 123,150

Total m²  ......: 123,150

1.3 L Morter cimentós fluid de retracció compensada, compost de ciment, additius especials i àrids
seleccionats, exempt de clorurs, per a ús general, utilitzat en l'ompliment per abocament de
recolzaments estructurals.
Inclou: Replanteig. Neteja de la zona d'aplicació. Preparació de la mescla. Abocament del
morter en capes successives. Cura del morter. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. m2 Amplada m3 a L Parcial Subtotal

122,000 0,010 1.000,000 1.220,000parets i base

1.220,000 1.220,000

Total l  ......: 1.220,000

1.4 M² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,000 5,000parets i base previsió

5,000 5,000

Total m²  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ PISCINA

Nº U Descripció Amidament
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1.5 M² Revestiment de rajola de gres esmaltat de ROSA GRES o equivalent, superfície llisa, color a
escollir, de 244x119x9 mm en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat i morter de junts de resines reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color
blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base de de dos components a base de resina epoxídica,
càrregues inertes, additius i catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici
de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el parament per l'especejament de les mateixes.
Col·locació de les peces emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

122,000 122,000parets i base

122,000 122,000

Total m²  ......: 122,000

1.6 U Bonera circular de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 200 mm de diàmetre, color
blanc, de sortida vertical de 40 mm de diàmetre i horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb
reixeta plana de resines termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.7 U Skimmer amb boca estàndard, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb tapa
circular, flotador de comporta, vàlvula de clapeta per a regulació de cabal i cistell per recollir
fulles, amb prefiltre higiènic d'un sol ús. Inclús peces de connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.8 U Regulador de nivell de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb tapa circular, pressió
màxima de treball 2,45 bar. Inclús peces de connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.9 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de
diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.10 U Bec d'aspiració, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de
diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.11 U Complements decoratius i de joc a definir per la DF i propietat.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ PISCINA

Nº U Descripció Amidament

REPARACIÓ PISCINA VALLMOLL Pàgina 2



1.12 U Control de qualitat a l'obra.

Total u  ......: 1,000

1.13 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.15 U Connexió d'instal·lacions noves de la piscina a la instal·lació existent.

Total u  ......: 1,000

1.16 U Seguretat i salut a l'obra.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ PISCINA

Nº U Descripció Amidament

REPARACIÓ PISCINA VALLMOLL Pàgina 3



1.1 RYP140 m² Preparació de superfície de formigó
mitjançant picat mecànic amb martell
picador fins a arribar a una profunditat
de 20 mm, eliminant les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra
la pols. Picat mecànic amb martell
elèctric. Neteja de la superfície suport.
Retirada i apilament de les restes
generades. Càrrega de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 122,000 47,37 5.779,14

1.2 NLA020 m² Impermeabilització de vas de piscina.
Làmina tipus PROOF de Fiscer o
equivalent, gel de TECNOL o equivalent,
imprimació, segellador totalment
impermeabilitazada
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Armat de la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació de
l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 123,150 46,32 5.704,31

1.3 EPS030 l Morter cimentós fluid de retracció
compensada, compost de ciment,
additius especials i àrids seleccionats,
exempt de clorurs, per a ús general,
utilitzat en l'ompliment per abocament
de recolzaments estructurals.
Inclou: Replanteig. Neteja de la zona
d'aplicació. Preparació de la mescla.
Abocament del morter en capes
successives. Cura del morter. Neteja de
les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte. 1.220,000 1,58 1.927,60

1.4 DRF010 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment,
aplicat sobre parament vertical exterior
de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 5,000 22,62 113,10
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1.5 UPT020 m² Revestiment de rajola de gres esmaltat
de ROSA GRES o equivalent, superfície
llisa, color a escollir, de 244x119x9 mm
en terres i parets de vasos de piscines,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat,
C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat i morter de junts de
resines reactives, tipus RG, segons
UNE-EN 13888, color blanc, per junts de
1 a 15 mm, a base de de dos
components a base de resina epoxídica,
càrregues inertes, additius i catalitzadors
orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou la impermeabilització de la
piscina.
Inclou: Neteja i humectació del
parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat.
Replanteig de les peces en el parament
per l'especejament de les mateixes.
Col·locació de les peces emprant plana
de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 122,000 95,00 11.590,00

1.6 UPM020 U Bonera circular de piscina, de resines
termoplàstiques d'ABS, de 200 mm de
diàmetre, color blanc, de sortida vertical
de 40 mm de diàmetre i horitzontal de
50 mm de diàmetre, amb reixeta plana
de resines termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 79,78 79,78

1.7 UPM010 U Skimmer amb boca estàndard, de
resines termoplàstiques d'ABS, color
blanc, amb tapa circular, flotador de
comporta, vàlvula de clapeta per a
regulació de cabal i cistell per recollir
fulles, amb prefiltre higiènic d'un sol ús.
Inclús peces de connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 139,80 279,60
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1.8 UPM015 U Regulador de nivell de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb
tapa circular, pressió màxima de treball
2,45 bar. Inclús peces de connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 129,80 129,80

1.9 UPM040 U Bec d'impulsió, de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 26,81 53,62

1.10 UPM041 U Bec d'aspiració, de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 29,78 59,56

1.11 FSLNN u Complements decoratius i de joc a
definir per la DF i propietat. 1,000 550,00 550,00

1.12 LJINS02 u Control de qualitat a l'obra. 1,000 330,00 330,00

1.13 GRA010 U Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 2,000 126,90 253,80
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1.14 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inertes
de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el servei d'entrega, el lloguer,
la recollida en obra del contenidor ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades
segons especificacions de Projecte. 2,000 62,62 125,24

1.15 FSNNENS u Connexió d'instal·lacions noves de la
piscina a la instal·lació existent. 1,000 330,00 330,00

1.16 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra. 1,000 250,00 250,00

Total pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ PISCINA : 27.555,55
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 REPARACIÓ PISCINA ..............................................… 27.555,55

Total ................… 27.555,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-SET MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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1. Plec de clàusules administratives 
 
1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de Joan XXIII, 24, ubicada en 
el terme municipal de La Selva del Camp, comarca del Baix Camp, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat 
exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les 
seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria 
tenen caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció 
d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, 
sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap 
cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions 
que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del 
replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, 
tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

 Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 

 Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

 Instrucció de formigó estructural (EHE) 

 Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE) 

 Control de qualitat de l'edificació. 

 Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 

 Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 

 Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

 Mesures de prevenció dels incendis forestals 

 Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques complementàries 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

 Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques complementàries  

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als 
treballadors 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

 Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 

 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 

 Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 

 Reglament dels serveis públics de sanejament 

 Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 

 Llei de Residus 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
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1.2. Disposicions facultatives 
 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i 
les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre 
d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de 
l’Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els 
requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o 
marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel 
Director de l’Execució de l’Obra. 
 
Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els 
plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

 el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra 

 la Llicència d’Obres 

 el Llibre d’Ordres i assistències 

 el Llibre d’Incidències 

 el Llibre de Subcontractació 

 el Pla de Seguretat i Salut 

 el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 

 la normativa de seguretat i salut 

 la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 
 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà 
suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que 
corresponguin a la Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu 
de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de 
l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es 
considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina persona l’ha de representar en totes les 
funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major 
categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la 
Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat 
en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una modificació del Projecte amb 
consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del 
pressupost per sobre del 10%. 
 
Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució 
dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes 
addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, 
aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en 
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funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es 
comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, 
contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director 
d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així 
ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas 
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat es designin a altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en l’article precedent, però sense que per aquesta 
causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a 
executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en 
el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al 
Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, 
treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la 
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o 
unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats 
d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les 
maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o 
negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error 
o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota 
la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts 
de l’obra. 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna 
part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi 
l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la 
recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho 
notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, 
ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es 
contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n 
càrrec dels imports que se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l’estat que tenien en el començament de 
l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o 
matar alguna persona o animal. 
 
 
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en 
l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin 
l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 
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Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les 
que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui 
detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que 
contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva 
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autores. 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat 
professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin 
d’ell. 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament 
responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències 
o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre 
ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma 
fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i 
reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en 
liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es 
compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució 
o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú 
donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a 
senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de 
servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la 
duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre 
d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o 
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol 
anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran 
de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà 
a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic 
des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als 
representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne 
la seva modificació o millora la Direcció Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors 
replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li 
donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta 
replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió 
d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que 
ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals desapareguts. 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL (vas infantil). VALLMOLL 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLMOLL  ARQUITECTES: GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ. MARÇ DE 2025 

 

 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs 
s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies 
d’antelació. 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que 
comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats 
en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del 
Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el 
pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El 
compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini 
dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment 
estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que 
és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té 
l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni 
demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció 
d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li 
siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver 
entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que 
resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les 
instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, 
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del 
Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que 
comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la 
Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva 
responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 
Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o 
modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon 
aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent 
al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. 
Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han 
d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per 
una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra 
fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que 
aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en 
qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, 
aquestes despeses aniran a càrrec del propietari. 
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Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els 
termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al 
Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del 
Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 
que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista 
no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del 
Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb 
el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció 
deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.  
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant 
degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de 
recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra 
s’entregarà al Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la 
que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una 
vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou 
reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la 
Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la 
Propietat.  
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del seguiment de l’obra, la documentació de 
control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com 
les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el 
Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les 
altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a 
càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, 
material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de 
garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual 
cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els 
compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li 
exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del 
Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè 
la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
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Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del 
Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular 
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de 
les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió. 
 
 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la 
direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, 
completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb 
els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera 
que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
 
 
 
1.3. Disposicions econòmiques 
 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre 
l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció 
de l’edifici i obra annexa contractada.  
 
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les 
condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències 
abans de la signatura del contracte.  

 
Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de 
les següents: 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada. 
b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de cada certificació abonada al 

Contractista. 
 

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en 
nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, 
sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats 
d’obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el 
Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o 
materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions 
parcials de l’obra. 
 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les 
obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la realització es produeixin modificacions 
dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar 
aleshores. 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa 
proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb 
la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva 
execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
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Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en 
què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser 
acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos 
possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu 
exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en períodes en el que hi hagi increments 
importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats. 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou 
preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a 
partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin 
totalment o parcial abonats per la Propietari. 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director 
d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en 
equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment 
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no 
serveix de base a la Contractació.  
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes 
de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar 
dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, 
respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest 
pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 
Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
 
 
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del Contractista o la del seu representant. En 
cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el Contractista no tindrà en compte les 
diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la 
construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats 
els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar l’obra completament enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges 
corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la 
valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de 
qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que 
la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament 
entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar 
aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat 
a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i 
condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
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Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap observació sobre possibles errors o 
equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra 
que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a 
reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués 
convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel 
Director d’Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a 
l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el 
termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en 
l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li 
pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de les obres contractades, serà d’una 
quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les 
parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament 
d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del 
contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades 
i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada. 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en 
la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui 
assenyalat en el contracte. 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes 
d’aquest article, es consideren com a danys de causa major únicament els següents: 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi 

constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la 
indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, 
per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
 
Epígraf VI. Varis 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas 
d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de 
les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de 
les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 
d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el 
Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i 
refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
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Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança 
coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.  
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra 
que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest 
import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet 
de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però 
només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, 
els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, 
s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, 
amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat 
ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè 
s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el 
termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que 
els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el 
present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que 
pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, 
substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no hagués complert amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que 
es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al 
Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos. 
 
 
 
1.4. Disposicions legals 
 
Article 96. Generalitats  
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista. 

 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les 
persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos 
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 

 
Article 98. Sistema de contractació  
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb subjecció estricta als documents del 
Projecte i a la xifra acordada 

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli 
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli 
d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La 

resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 
 
Article 99. Sistema de contractació  
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb 
les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta. 

 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En 
conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet 
que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
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Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació 
vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui 
possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a 
l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament 
aquestes disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com 
en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i 
perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest 
compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista 
b) la suspensió de pagaments del Contractista 
c) les alteracions del Contracte per les causes següents: 

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director d’Obra, i sempre que 
representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import 

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 40% com a mínim 
d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat 

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres 
adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà 
automàtica 

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any 
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars del Projecte 
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra 
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l’execució de l’obra 

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot 
admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord 
amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre 
de Preus número 1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i 
s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.  
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra 
que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre 
durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs. 

 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el 
Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors 
nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa 
renúncia del fur domiciliari. 

 
  



1 REPARACIÓ PISCINA

1.1 RYP140 m² Preparació de superfície de formigó mitjançant picat mecànic amb martell
picador fins a arribar a una profunditat de 20 mm, eliminant les parts
febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Picat mecànic amb
martell elèctric. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament de les
restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai040 0,638 h 3,140 2,00Martell elèctric.
mq08gel010k 0,638 h 5,380 3,43Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de

45 kVA de potència.
mo112 0,728 h 25,670 18,69Peó especialitzat construcció.
mo113 0,728 h 24,860 18,10Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 42,220 0,84Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 43,060 4,31

Preu total per m²  .................................................. 47,37

1.2 NLA020 m² Impermeabilització de vas de piscina. Làmina tipus PROOF de Fiscer o
equivalent, gel de TECNOL o equivalent, imprimació, segellador
totalment impermeabilitazada
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Armat de la superfície. Resolució
dels punts singulars. Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt15pik010c 7,130 kg 3,620 25,81Membrana impermeabilitzant i
transpirable, en gel, monocomponent,
amb molt baix contingut de substàncies
orgàniques volàtils (VOC) i amb
resistència als àlcalis i als clorurs, per a
aplicar amb llana, segons UNE-EN 14891.

mt15pik100c 1,400 m² 1,840 2,58Malla de fibra de vidre
mt15pik030c 1,000 m 1,680 1,68Banda de reforç, de 120 mm d'amplada.
mo032 0,200 h 29,670 5,93Oficial 1ª aplicador de productes

impermeabilitzants.
mo070 0,200 h 26,390 5,28Ajudant aplicador de productes

impermeabilitzants.
% 2,000 % 41,280 0,83Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 42,110 4,21

Preu total per m²  .................................................. 46,32

1.3 EPS030 l Morter cimentós fluid de retracció compensada, compost de ciment,
additius especials i àrids seleccionats, exempt de clorurs, per a ús
general, utilitzat en l'ompliment per abocament de recolzaments
estructurals.
Inclou: Replanteig. Neteja de la zona d'aplicació. Preparació de la mescla.
Abocament del morter en capes successives. Cura del morter. Neteja de
les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

mt09reh360c 2,200 kg 0,490 1,08Morter cimentós fluid de retracció
compensada, compost de ciment, additius
especials i àrids seleccionats, exempt de
clorurs, per a ús general, per a
ancoratges i reblert de 5 a 50 mm de
gruix, segons UNE-EN 1504-6.

mo020 0,006 h 29,670 0,18Oficial 1ª construcció.
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mo113 0,006 h 24,860 0,15Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,410 0,03Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 1,440 0,14

Preu total per l  .................................................. 1,58

1.4 DRF010 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la
superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mo113 0,811 h 24,860 20,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 20,160 0,40Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 20,560 2,06

Preu total per m²  .................................................. 22,62

1.5 UPT020 m² Revestiment de rajola de gres esmaltat de ROSA GRES o equivalent,
superfície llisa, color a escollir, de 244x119x9 mm en terres i parets de
vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1,
segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat i morter de junts de resines reactives, tipus RG, segons UNE-EN
13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base de de dos components
a base de resina epoxídica, càrregues inertes, additius i catalitzadors
orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la impermeabilització
de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt18bdk010fG 1,000 m² 19,005 19,01Rajola de gres esmaltat color blau,
superfície llisa, de 245x120x9 mm.

mt09mcp010na 4,000 kg 0,742 2,97Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1,
segons UNE-EN 12004, deformable, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
color gris, per a la col·locació en capa fina
de tot tipus de peces ceràmiques, sobre
tot de gran format, en revestiments
interiors i exteriors, especialment en
façanes i paviments de grans superfícies,
a base de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines
sintètiques.

mt09mcp020fB 0,350 kg 20,296 7,10Morter de junts de resines reactives, tipus
RG, segons UNE-EN 13888, color blanc,
per junts de 1 a 15 mm, de dos
components a base de resina epoxídica,
càrregues inertes, additius i catalitzadors
orgànics, amb resistència als àcids, amb
efecte bacteriostàtic, antifloridura i
antiverdet, especial per a rejuntat de tot
tipus de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones amb agressivitat
química o en contacte amb aliments.

mo024 1,118 h 29,670 33,17Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,818 h 26,390 21,59Ajudant enrajolador.
% 3,000 % 83,840 2,52Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 86,360 8,64
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Preu total per m²  .................................................. 95,00

1.6 UPM020 U Bonera circular de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 200 mm
de diàmetre, color blanc, de sortida vertical de 40 mm de diàmetre i
horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines
termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ped050a 1,000 U 32,760 32,76Bonera circular de piscina, de resines
termoplàstiques d'ABS, de 200 mm de
diàmetre, color blanc, de sortida vertical
de 40 mm de diàmetre i horitzontal de 50
mm de diàmetre, amb reixeta plana de
resines termoplàstiques d'ABS.

mo008 0,673 h 30,630 20,61Oficial 1ª lampista.
mo107 0,673 h 26,360 17,74Ajudant lampista.
% 2,000 % 71,110 1,42Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 72,530 7,25

Preu total per U  .................................................. 79,78

1.7 UPM010 U Skimmer amb boca estàndard, de resines termoplàstiques d'ABS, color
blanc, amb tapa circular, flotador de comporta, vàlvula de clapeta per a
regulació de cabal i cistell per recollir fulles, amb prefiltre higiènic d'un
sol ús. Inclús peces de connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ped030a 1,000 U 103,980 103,98Skimmer amb boca estàndard, de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb
tapa circular, flotador de comporta,
vàlvula de clapeta per a regulació de
cabal i cistell per recollir fulles, inclús
peces de connexió.

mt47ped035 1,000 U 1,420 1,42Prefiltre higiènic d'un sol ús per a cistell
per recollir fulles.

mo008 0,337 h 30,630 10,32Oficial 1ª lampista.
mo107 0,337 h 26,360 8,88Ajudant lampista.
% 2,000 % 124,600 2,49Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 127,090 12,71

Preu total per U  .................................................. 139,80
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1.8 UPM015 U Regulador de nivell de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb
tapa circular, pressió màxima de treball 2,45 bar. Inclús peces de
connexió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ped032a 1,000 U 104,180 104,18Regulador de nivell de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, amb
tapa circular, pressió màxima de treball
2,45 bar, inclús peces de connexió.

mo008 0,202 h 30,630 6,19Oficial 1ª lampista.
mo107 0,202 h 26,360 5,32Ajudant lampista.
% 2,000 % 115,690 2,31Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 118,000 11,80

Preu total per U  .................................................. 129,80

1.9 UPM040 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ped040a 1,000 U 9,140 9,14Bec d'impulsió, de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.

mo008 0,337 h 30,630 10,32Oficial 1ª lampista.
mo107 0,168 h 26,360 4,43Ajudant lampista.
% 2,000 % 23,890 0,48Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 24,370 2,44

Preu total per U  .................................................. 26,81

1.10 UPM041 U Bec d'aspiració, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt47ped040b 1,000 U 11,790 11,79Bec d'aspiració, de resines
termoplàstiques d'ABS, color blanc, per
encolar a tub de 50 mm de diàmetre.

mo008 0,337 h 30,630 10,32Oficial 1ª lampista.
mo107 0,168 h 26,360 4,43Ajudant lampista.
% 2,000 % 26,540 0,53Costos directes complementaris

10,000 % Costos indirectes 27,070 2,71

Preu total per U  .................................................. 29,78

1.11 FSLNN u Complements decoratius i de joc a definir per la DF i propietat.

DISFN5 1,000 U 500,000 500,00Complements decoratius i de joc a definir
per la DF i propietat.

10,000 % Costos indirectes 500,000 50,00

Preu total per u  .................................................. 550,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.12 LJINS02 u Control de qualitat a l'obra.

FSFLN 1,000 u 300,000 300,00Control de qualitat a l'obra (materials,
execució, etc.)

10,000 % Costos indirectes 300,000 30,00

Preu total per u  .................................................. 330,00

1.13 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010cpa 1,159 U 97,580 113,10Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 113,100 2,26Costos directes complementaris
10,000 % Costos indirectes 115,360 11,54

Preu total per U  .................................................. 126,90

1.14 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

mq04res020bK 1,159 U 48,150 55,81Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 55,810 1,12Costos directes complementaris
10,000 % Costos indirectes 56,930 5,69

Preu total per U  .................................................. 62,62

1.15 FSNNENS u Connexió d'instal·lacions noves de la piscina a la instal·lació existent.

Sense descomposició 300,000
10,000 % Costos indirectes 300,000 30,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 330,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.16 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra.

Sense descomposició 227,273
10,000 % Costos indirectes 227,273 22,73

Preu total arrodonit per U  ....................................… 250,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1 REPARACIÓ PISCINA .......................................................… 27.555,55

Pressupost d'execució material 27.555,55
13% de despeses generals 3.582,22
6% de benefici industrial 1.653,33

Suma 32.791,10
21% IVA 6.886,13

Pressupost d'execució per contracta 39.677,23

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Projecte: REPARACIÓ PISCINA VALLMOLL

Capítol Import
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra:  
ARRAJAMENT I MILLORA PISCINA MUNICIPAL -vas infantil- 

Emplaçament: 
CARRER SANT JORDI, 5 

Superfície construïda: 
110M2 (afectada per l’obra) 

Promotor: 
AJUNTAMENT DE VALLMOLL     

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Gabriel Bosques Sánchez. Nº col·legiat: 29922-7. NIF: 39869222X  
Tècnics/a redactors/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Gabriel Bosques Sánchez. Nº col·legiat: 29922-7. NIF: 39869222X 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
NO APLICA (REFORMA D’EDIFICACIÓ EXISTENT) 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
NO APLICA (REFORMA D’EDIFICACIÓ EXISTENT) 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
EXTRARADI . ZONA ESPORTIVA 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
TOT ELS SERVEIS 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)  
DENSITAT CIRCULACIÓ BAIXA.  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a 
l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
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 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 
l'obra en règim d'autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que 
generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més 
segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les 
seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona 
que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la 
persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  
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 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 
designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

 Riscos derivats del funcionament de grues  

 Caiguda de la càrrega transportada  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  
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 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Fallida de l'estructura  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Acumulació i baixada de runes  

 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  
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 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment 
exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 
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 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a 
l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  
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 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones 
accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles 
persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

S’annexa a les pàgines següents la Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut. 
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OCUMENT NÚM. 7.- CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 
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Acer MR. resistent a aigua de mar 

 

USTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 

28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 

d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 

correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment 

obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 

conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 

nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els 

quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 

Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i 

proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de 

Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció 

del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 

entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a 

disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El 

promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 

corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització 

de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 

promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 

part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 

comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 

control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 

defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 

Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. HA/25/B/12/Ila,  
 

Situació en projecte i obra:  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades 
segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats 
pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració 
d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Tipus de Control: Estadístic 
 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb qualsevol 

classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa 
naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos 
processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 
dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
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Control durant el subministrament:  
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de 

l’ EHE-08 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions 

de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    
• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic de 

les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació 
o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el 
subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central 
subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del 
formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva 
conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 

 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es 
realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 
descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran 
una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.  
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 

data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
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Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  
 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb antiguitat 

màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 

data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per 
assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i 
altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin 
al Programa de Control de Qualitat  
 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 
(3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 

data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
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Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 
(3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb antiguitat 

màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 

data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  
L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb 
l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de 
les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen als Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte. 
Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 mm 
si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com si 
s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de 
l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents 
a l’acer B 500 S. 
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les especificacions 
dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es 
comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la 
Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
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Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-
08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el 
Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida 
d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.5.3, 
88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat 
equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a 
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim 
es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a 
l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les 
armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu control 
de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels 
assajos de l’autocontrol. 
 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions destinades 
a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de 
fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la 
Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran 
una còpia.  
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(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als plànols 
d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control per 
assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de 
l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. Inclourà la 
documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels assajos i inspeccions 
(adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la 
soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 
287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
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• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 2.7 de 
l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir un 
registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en 
els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080. En el cas d’elaboració de les 
armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a 
l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la definició de 
lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà segons els criteris 
establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les barres, 

diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 69.4, 88.3.3 i 
88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la mateixa Instrucció i a la 
UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 88.5.3.1) 
• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  

 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les 
armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, 
s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es 
comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada 
de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, i un espai per a les armadures 
elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l’obra. 
En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només 
es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ 
EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.  
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 

4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 
L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i 
la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control per 
assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos d’elaboració de 
l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, que 
constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la 

soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 

287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà amb el 

punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
• comprovació de la geometria 
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• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies 

màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.1, 
88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en 
el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les 
quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE 
EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  
(En elaboració) 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  

Geometria:  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conform
especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del CTE

Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segon
plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de 

fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels 

materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i 
toleràncies) 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL (vas infantil). VALLMOLL 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLMOLL  ARQUITECTES: GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ. MARÇ DE 2025 

 

 

compliment de les especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del 
fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de 
subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i 
les especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del 
projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització d’ús 
(RD 1630/1980) 
Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el cas 
d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està en 
possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la EHE-08 
sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 1.2.11 de l’annex 
21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i la 

documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb els coeficients de 
seguretat adoptats en el projecte. 
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, la 
Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i els 
recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, 
lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents elements resistents 
subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de prefabricació per tal de 
comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són correctes i es duen a terme amb el control 
necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 

 
 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser conformes amb 
les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament individual estarà 
per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i les 
dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-08 
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Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb els coeficients de 
seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i 
el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, 
lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents elements d’entrebigat 
subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de 
comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el compliment de 
l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
(omplir una fitxa per a cada tipus d’aïllament) 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan 
aquest sigui exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 

Situació en projecte i obra: Coberta plana 

Marques, certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** :  Kg/m3 

Gruix (1) :  mm 

Resistència a la compressió (si s’escau) (2) :  KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** :  W/mºK 

Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :  adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) :  Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc  (4) *:  --- 

Altres requeriments 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la 
documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 

 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  

 Densitat aparent  

 Permeabilitat al vapor d’aigua  

 Absorció d’aigua  

 Resistència a la compressió 

 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
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En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 

 
 

 
(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la 

penetració d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu 
gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), 
han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por 
inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa 
continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe 
es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes 
o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**  Ajuda: 

Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
(omplir una fitxa per a cada tipus d’aïllament) 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan 
aquest sigui exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Llana mineral 

Situació en projecte i obra: Façanes 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  Amb marca AENOR Medioambi

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (si s’escau):  Kg/m3 

Gruix:  mm 

Resistència a la compressió (si s’escau) (1) :  KPa 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (2) :  Sí/No 

Requeriments Acústics (DB HR) 

Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3):  KPa·s/m2 

Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3):  MN/m3 

Coeficient d’absorció acústica ponderat (�w) (si s’escau) (4):  --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *:  --- 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la
documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides a
projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 

 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

 densitat aparent  

 absorció d’aigua  

 resistència a la compressió 

 coeficient d’absorció acústica 

 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
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En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 

 
 

 

(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), 
han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por 
inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 

 

(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa 
perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al control de la reverberació 

(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa 
continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es 
composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o 
partícules inflamades (d0, d1 ó d2). 

 

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
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10.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
(omplir una fitxa per a cada tipus d’aïllament) 

 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan 
aquest sigui exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Projectat de perlita 

Situació en projecte i obra: Revestiment estructura sostre 
aparcament 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ):  Kg/m3 

Gruix:  mm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc:  --- 

Altres requeriments 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa 
documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al project

 reconeixement oficial del distintiu 

 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

 densitat aparent  

 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
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DOCUMENT NÚM. 8.- MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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Llibre de l'edifici 
Documentació d'especificacions tècniques. Manual d'Ús i Manteniment 
 
 
 
 
 
Índex 
Introducció 

1. Instruccions d'ús 

1.1. Fonaments 

1.2. Estructura 

1.3. Cobertes 

1.4. Façanes 

1.5. Distribució interior habitatge 

1.6. Distribució interior espais comunitaris 

1.7. Instal·lació d'aigua 

1.8. Instal·lació d'electricitat 

1.9. Instal·lació de gas 

1.10. Xarxa de desguàs 

1.11. Instal·lació de calefacció 

1.12. Instal·lacions audiovisuals 

1.13. Ascensors 

1.14. Instal·lació contra Incendis 

1.15. Instal·lació de ventilació 

2. Instruccions de manteniment 

2.1. Introducció 

2.2. El Pla de manteniment de l'edifici 
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Introducció 
Consideracions prèvies 

L'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats. Cal, per tant, que els seus propietaris i usuaris 

respectin les instruccions que s'especifiquen en aquest manual. L'ús incorrecte i la no realització de les 

operacions de manteniment que estableix aquest manual pot comportar la pèrdua de les garanties i 

assegurances atorgades a l'edificació, provocar l'envelliment prematur de l'edifici, la depreciació del seu 

valor patrimonial i estètic. Aquesta degradació pot generar situacions de risc als usuaris de l'edifici i/o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil de propietaris i usuaris.  

Un bon ús i un correcte manteniment de l'immoble redueix despeses en ser menys costosa la prevenció 

que la reparació. 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis d'habitatges està reflectida en diverses lleis (Codi 

Civil, Legislació urbanística, Llei d'arrendaments i Llei de propietat horitzontal entre d'altres).  

L'article 30 de la Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre estableix: 

-1. Els propietaris i els usuaris dels habitatges estan obligats a utilitzar-los i conservar-los d'acord amb 

llur destinació. En tot cas, s'ha de garantir el manteniment del nivell d'habitabilitat sense incidir 

negativament en els dels habitatges del seu entorn i respectant les instruccions contingudes en el 

Document d'Especificacions Tècniques de l'edifici, si aquest és preceptiu. 

-2. Els propietaris han de vetllar per la conservació de les condicions de seguretat de llurs habitatges. 

-3. El propietari de l'habitatge l'assegurarà pels riscs que derivats de causes fortuïtes, de força major i de 

danys a tercers. 

-4. L'Administració ha de vetllar pel compliment d'aquests deures en la forma establerta per Reglament. 

L'incompliment dóna lloc a les ordres d'execució necessàries per a la correcció de les deficiències 

existents amb aplicació de les mesures coercitives i d'execució subsidiària establertes per la Llei. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal. Tot propietari d'habitatge o local 

és copropietari de les zones i dels elements comuns de l'edifici, contemplades en l'Escriptura de Divisió 

Horitzontal.   

Aquests elements són: 

- Fonaments, estructura, coberta (amb independència de què el seu ús i utilització correspongui 

exclusivament a algun/s propietaris), façanes, patis, accessos, vestíbuls, escales i zones enjardinades, 

entre d'altres. 

-  Locals destinats a serveis comuns (cambres de comptadors, maquinària, etc.). 

- Instal·lacions comunes (ascensors, antenes, xarxa vertical i horitzontal de desguàs, conductes de 

ventilació, instal·lacions àudio-visuals, instal·lacions d' aigua, gas i llum fins a comptador, etc.). 

- Possibles cessions i servituds a companyies subministradores de serveis (aigua, gas, llum, etc.). 

La comunitat de propietaris es regeix a través de la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat 

Horitzontal, (modificada per la Llei 2/1988 de 23 de febrer i per la Llei 3/1990 de 21 de juny) i pels  

Estatuts específics de la comunitat, sempre que no s'oposin a les lleis, recollits en l'Escriptura de Divisió 

Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim anterior. 

Aquestes lleis contemplen l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 

propietaris, estableix els drets i obligacions de tots els  propietaris destacant l'obligatorietat de mantenir 

en bon estat de conservació el seu pis i les instal·lacions privatives i contribuir a les despeses generals 

d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en 

l'Escriptura de Compra-venda, l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici i en el Quadern de Registre 

del Llibre de l'Edifici. 

És recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 

Administradors professionals. 
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Sobre les reformes 
Obtingudes les llicències i autoritzacions pertinents, es realitzaran sense transgredir cap normativa i no 

afectant negativament a la resta d'elements de l'edifici o instal·lació.  És aconsellable, sovint obligatori, 

comptar amb la supervisió d'un tècnic competent (arquitecte o aparellador). 

Es contractaran professionals qualificats, preferiblement els mateixos que han intervingut en la 

construcció de l'edifici, als quals s'exigirà pressupost i factura que servirà  com a  garantia dels treballs 

realitzats. 

Durant la vida útil de l'edifici s'evitaran aquelles actuacions que puguin alterar les condicions inicials per 

a les que va ser previst.  

Els  canvis a l'estructura, façana, coberta, distribució interior, instal·lacions, equipament o en els acabats 

modifica l'estat original de l'edifici. La propietat farà constar l'execució de les reformes en el Registre 

d'incidències del Quadern de Registre del Llibre de l'Edifici, incloent la documentació generada en l'Arxiu 

de documents del mateix Llibre. 

Si en una reforma es detecta algun element comunitari en mal estat caldrà avisar a la propietat o al seu 

representant perquè prengui les mesures oportunes per reparar-lo. 

 

Després de l'acabat d'una operació de manteniment o de reparació, es comprovarà la retirada de la runa 

i dels elements obsolets. 

El propietari de cada habitatge podrà modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis de 

l'habitatge, sempre que no perjudiqui els drets d'altres propietaris i no s'alteri la seguretat de l'edifici, 

prèvia comunicació al representat de la comunitat. No podrà realitzar cap alteració en la resta dels 

immobles. Si advertís la necessitat de reparacions urgents, s'haurà de comunicar sense dilació a la 

propietat o el seu representat. 

Aquest "Manual d'ús i manteniment" forma part del Document d'Especificacions Tècniques de l'edifici i 

es divideix en dues parts: la primera, "Instruccions d'ús", especifica el tracte que els usuaris han de 

donar a l'edifici i a l'habitatge; la segona, "Instruccions de manteniment", conté les operacions 

periòdiques a realitzar perquè l'edifici es conservi en bones condicions d'ús i funcionament. 

 
 

1. Instruccions d'ús 
Aquest capítol informa sobre les característiques de l'edificació que delimiten el seu ús, les instruccions 

a seguir pels usuaris per donar a l'edifici  un funcionament adequat i relaciona les petites operacions de 

manteniment de l'habitatge que, per la seva simplicitat, poden realitzar-se directament sense 

intervenció de tècnics o especialistes. En alguns apartats s'explica el comportament a seguir pels usuaris 

en cas de produir-se situacions excepcionals. 

Els usuaris hauran de fer un bon ús de l'edifici per aconseguir una vida més llarga, obtenir-ne les 

màximes prestacions i evitar desperfectes. Tanmateix, està prohibit desenvolupar activitats perjudicials, 

perilloses, incòmodes o insalubres per a la finca. 

Moltes operacions de manteniment no tenen una periodicitat específica. Caldrà fer-les segons l'ús que 

es fa de cada habitatge o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas 

de dubte és convenient demanar consell a un professional. 

És necessari que si el propietari d'un habitatge el cedeix en ús a una altra persona li transmeti aquestes 

instruccions d'ús i manteniment. 

1.1 Fonaments 
És el conjunt dels elements resistents d'una edificació que recullen i transmeten al terreny les càrregues 

gravitatòries i de vent de l'estructura de l'edifici. 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per tant, l'edifici s'ha 

d'utilitzar d'acord amb l'ús al que se l'ha destinat. Per no alterar el comportament de la fonamentació 
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cal que no es facin modificacions en l'estructura, mantenint-se les condicions de càrrega tipològiques 

contemplades en les especificacions tècniques per a les quals s'ha construït l'edifici. 

No poden fer-se obres en els fonaments sense el consentiment de la propietat o comunitat de 

propietaris de l'immoble, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i 

la corresponent llicència municipal. 

Els diferents components dels fonaments tindran un manteniment  periòdic seguint les instruccions de 

manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment pot escurçar la vida útil de l'edifici. 

Incidències extraordinàries: 

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 

continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. Les 

alteracions dels terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 

condicions del terreny. 

Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els murs de contenció 

s'ha d'avisar a la propietat o  al seu representant perquè prengui les mesures adients. 

1.2 Estructura 
És el conjunt dels elements resistents (sostres, bigues, parets o pilars) d'una edificació que suporta i 

condueix les càrregues gravitatòries, de vent i de sisme als fonaments. 

L'estructura pot suportar una càrrega limitada per la qual cosa l'edifici s'ha d'utilitzar d'acord amb l'ús al 

que se l'ha destinat. En general, cal posar els mobles de gran pes prop dels pilars o murs de càrrega.  

No es poden fer obres en l'estructura sense el consentiment de la propietat o comunitat de propietaris 

de l'immoble, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 

corresponent llicència municipal.  

Aquesta prescripció inclou la realització de regates i/o obertures de forats en parets de càrrega, la 

redistribució d'espais interiors per canvi d'envans, la sobreposició d'un nou paviment a l'existent 

(augmentem pes mort al forjat en incrementar les sobrecàrregues) i l'obertura de forats de sostres per 

intercomunicació de plantes. 

Els elements estructurals no han de rebre humitats ja que afecten a la seva durabilitat. Els elements 

d'acer o de formigó armat s'han de mantenir protegits de l'aigua per evitar oxidacions. Es repintaran 

quan es presentin signes d'oxidació.  

Les humitats poden ser directes (pluja, fuites d'instal·lacions relacionades amb l'aigua) o indirectes 

(condensacions, capil·laritat). Les primeres s'eviten cuidant les façanes, cobertes i instal·lacions d'aigua i 

desguàs. Les segones, amb una bona ventilació dels habitatges i/o locals, sobretot de les cambres 

humides (cuines, banys, safareigs, espais sota coberta). 

Els diferents components vistos de l'estructura s'han de mantenir periòdicament seguint les instruccions 

de manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment dels esmentats components i dels 

elements que les protegeixen pot escurçar la vida útil de l'edifici. 

Incidències extraordinàries: 

La incorporació de determinats elements a l'edifici (creació d'altells, noves distribucions i/o 

instal·lacions, paviments i elements pesants  com caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures, 

entre d'altres) o un canvi d'ús dels espais del mateix (canvi d'habitatge a oficina, construcció d'àtics o 

conversió de golfes en zones habitables no previstes en projecte, etc.) pot comportar unes càrregues 

superiors a les admeses originalment. En aquest cas, a més a més de demanar  les corresponents 

llicències municipals, obtenir permís de la propietat o comunitat de propietaris,  caldrà consultar a un 

tècnic qualificat. 

S'avisarà a la propietat o al seu representant si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 

humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals o en els components que suporta (envans i 

paviments, entre d'altres) perquè prengui les mesures oportunes. 
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1.3 Cobertes 
La coberta és aquell sistema d'elements col·locats per damunt d'un edifici que el protegeixen de les 

inclemències del temps. 

No es poden fer obres a la coberta sense el consentiment de la propietat, la supervisió d'un tècnic 

competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. Aquesta 

prescripció inclou, entre d'altres, la formació de jardineres d'obra i jardineres mòbils d'una alçada de 

terres superior a 25 cm. 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 

aparells que requereixen ser fixats, cal consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti 

al sistema d'impermeabilització, a les baranes i/o xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves 

instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les 

proteccions adequades per tal d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Les cobertes planes, transitables o no, i les teulades s'han de mantenir netes i sense herbes, fulles, i 

altres elements aliens, tenint especial cura en els morrions de les buneres de desguàs. 

El terrat (coberta plana transitable) s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, no estant permesa la 

col·locació d'elements estranys (formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, 

mobles, etc.). 

Les jardineres i testos tindran per sota un espai de ventilació que no obstrueixi el recorregut de les 

aigües evitant acumular humitats.  

Cal impedir l'abocament de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, etc. 

Els diferents components de la coberta es revisaran periòdicament seguint les instruccions de 

manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment pot escurçar la vida útil de la coberta, 

disminuir les condicions d'habitabilitat de l'edifici i generar lesions a mig termini en l'estructura. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar al representat de la 

propietat perquè prengui les mesures oportunes. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 

- Inspeccionar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 

- Comprovar fixacions dels elements ubicats en les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i 

l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

1.4 Façanes 
Les façanes (carrer, patis interiors, patis de llums i/o mitgeres) són aquell sistema d'elements solidaris 

que conformen la cara exterior de la paret d'un edifici i el protegeixen de les inclemències del temps. 

 No es poden fer obres en la façana sense el consentiment de la propietat, la supervisió d'un tècnic 

competent, les corresponents normatives i la preceptiva llicència municipal.  

No està permesa la modificació compositiva de la façana amb tancaments de terrasses i porxos, tendals, 

substitució de fusteries o persianes, reixes de protecció, pintats d'elements de façanes o de parets de 

terrasses, aparells d'aire condicionat, obertura de forats, grans rètols en locals comercials i antenes, 

entre d'altres. 

Les terrasses i/o balcons s'han de mantenir nets (especialment els desguassos). No està permesa la 

col·locació d'elements estranys (formació de coberts, tanques estenedors, aparells d'aire condicionat, 

antenes, emmagatzematge de materials, jardineres d'obra, mobles, etc.) que puguin interrompre la 

correcta evacuació de les aigües pluvials, embussar les buneres, malmetre les baranes i/o representar 

pesos excessius a l'estructura. 
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Les plantes s'han de regar de nit, vigilant no crear regalims d'aigua que embrutin el/s revestiment/s de 

la façana. 

Les baranes metàl·liques d'acer es repintaran quan presentin signes d'oxidació. 

Les ferramentes de les portes, balconeres i les finestres s'han de greixar periòdicament. Els canalons i 

forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres han d'estar nets. Les 

fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 

excloent els abrasius. No s'han de donar cops forts a les portes i a les finestres. 

Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar cada 5 anys canviant-les si fos necessari. 

No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Els diferents components de la façana es revisaran periòdicament seguint les instruccions de 

manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment pot escurçar la vida útil de la façana, 

disminuir les condicions d'habitabilitat de l'edifici i crear situacions de risc que a mig termini poden 

generar lesions importants en  l'estructura. 

Incidències extraordinàries: 

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 

responsabilitat civil de la propietat o de la comunitat de propietaris quan hi hagi símptomes de 

degradacions, bufats i/o elements trencats en les façanes, avisar urgentment a la propietat o al seu 

representant perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar als 

bombers. 

  

Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Tancar portes i finestres. 

- Plegar i desmuntar els tendals. 

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

- Si s'escau, subjectar les persianes. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres) . 

- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

1.5 Distribució interior habitatge 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols evitant afectar les instal·lacions 

encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció i desguàs). 

Abans de trepar un envà cal fixar-se si passa alguna conducció per aquell punt. No és convenient fer 

regates per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat, ja que pot 

perillar la seva estabilitat. 

En els cels rasos no és penjaran objectes pesants ni s'anul·laran les trapes de registre. En altres sostres, 

la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 

Els espais interiors dels habitatges s'han de ventilar periòdicament per higiene i per evitar humitats de 

condensació. La ventilació s'ha de fer preferentment a primera hora del matí o en hores de sol (durant 

20 o 30 minuts) i sempre que es detectin entelats els vidres i els revestiments ceràmics.  

Els elements interiors de l'habitatge (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per 

millorar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i funcionament. 

S'ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 

material que es vol netejar. 

En els sostres únicament cal treure la pols i teranyines. Si està molt brut és millor pintar-lo de nou. 
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El terra cal fregar-lo amb poca aigua, sense formar tolls, no utilitzant àcids forts ni productes abrasius i 

ventilant posteriorment per evitar lesions als forjats. 

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los.  

Cal evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 

inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes 

inflamables, pintures, benzines, dissolvents, etc., evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no 

acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  

La major part dels municipis disposen de serveis de recollida selectiva d'escombraries (paper, vidre, 

cartró i plàstics) i tenen serveis de recollida de mobles i trastos vells que poden solventar l'acumulació 

de productes a l'habitatge. 

No és permès connectar extractors de cuines en els conductes múltiples de ventilació i/o en tubs 

d'evacuació de fums de la caldera. Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de 

fums de la cuina, ja que poden provocar incendis. 

Les obres de redistribució i millora en l'interior de l'habitatge es poden realitzar quan no afectin 

elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat, hauran de complir la 

normativa vigent i disposar de la corresponent llicència municipal. En el cas que es modifiquin envans es 

necessitarà la supervisió d'un tècnic qualificat. 

  

L'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i/o reparació 

provinents de l'ús ordinari de l'habitatge i ha de permetre l'accés al seu habitatge per executar les 

tasques de manteniment i/o reparació que exigeixi l'immoble. 

  

Les ferramentes de les portes s'han de greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Cal 

utilitzar topalls per evitar que, al obrir,  les manetes de les portes colpegin la paret i la facin malbé. 

  

En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells 

sanitaris i els paviments i/o paraments, refent-les de nou quan presentin deficiències. 

Els elements pintats o envernissats de l'habitatge tenen una durada limitada i s'han de repintar 

periòdicament. 

 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen humitats, fissures o altres lesions s'haurà d'avisar a la propietat o al seu representant 

perquè prengui les mesures correctores oportunes. Si les lesions tenen entitat cal demanar un informe a 

un tècnic qualificat. 

  

En cas d'incendi caldrà prendre les mesures següents: 

Accions: 

- Si hi ha foc en una habitació no obrir la finestra. Tancar la porta i mullar-la per fora. 

- Avisar a tots els ocupants de l'habitatge. 

- Avisar els bombers.  

- Si la situació és extrema i l'evacuació difícil s'han de posar portes tancades entre nosaltres i el fum. 

Tapar les possibles entrades de fum amb roba i coixins, preferentment mullats, posats a les escletxes de 

les portes. Buscar una habitació amb finestra a l'exterior. Si es pot obrir-la una mica. 

Evacuació: 

- Si l'incendi es produeix en un pis per sobre nostre, per regla general, es pot procedir a l'evacuació. 

- No utilitzar mai l'ascensor. 
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- Si el foc és exterior a l'habitatge i a l'escala hi ha fum, no sortir de l'habitatge, cobrir les escletxes de la 

porta amb draps mullats, obrir la finestra i donar senyals de presència. 

- Si s'intenta sortir d'un lloc, temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu 

no s'han d'obrir. 

- No saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades. 

- Quan s'evacua l'edifici no s'han d'agafar pertinences i encara menys tornar a entrar a buscar-ne. 

- Si la via d'escapament passa per llocs on hi ha fum, ajupir-se i caminar a quatre grapes. A les zones 

baixes hi ha més oxigen i menys gasos tòxics. Retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 

- Llevat de casos en què sigui impossible sortir, l'evacuació s'ha de fer cap avall, mai cap amunt. 

1.6 Distribució interior espais comunitaris 
No es pot modificar ni l'estat ni la configuració de les zones que conformen els espais comuns (vestíbuls, 

replans d'escala, cambres de comptadors, garatges, entre d'altres) sense l'acord de la propietat o 

comunitat de propietaris. 

Els espais comuns han d'estar nets i no han de fer-se servir com a magatzems. És recomanable 

subscriure un contracte amb una empresa per a la neteja i manteniment de les zones comuns. 

Totes les làmpades i/o mecanismes reposats pel personal de manteniment seran de les mateixes 

característiques que els substituïts. 

Els trasters s'han de ventilar periòdicament, evitant tenir llocs bruts o mal endreçats i no acumulant tots 

aquells materials que puguin crear un risc d'incendi (diaris vells, embalatges, pintures i/o benzines, etc). 

Els diferents components dels espais interiors s'han de mantenir d'una manera periòdica, segons les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). 

 
1.7 Instal·lació d'aigua 

La instal·lació d'aigua està formada per l'aixeta de pas general d'aigua de l'edifici que, a través del tub 

d'alimentació, arriba fins als comptadors, d'on surten les derivacions individuals fins a l'aixeta de pas de 

cada habitatge o local.  

Els habitatges tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents 

zones humides (cuina, banys, banys petits i/o safareig).  El manteniment de la instal·lació a partir del 

comptador (i no des de l'aixeta de pas de l'habitatge) va a càrrec de cada usuari. El manteniment de la 

instal·lació situada entre l'aixeta de pas general de l'edifici i els comptadors correspon a la propietat o a 

la comunitat de propietaris de l'edifici. 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no 

s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

 

En cas de reparació de la instal·lació cal tancar la clau de pas. La substitució de canonades ha de fer-se  

amb el mateix material. Cal evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un devessall d'aigua 

diari de fins a 5 litres d'aigua per aixeta. 

Els armaris o cambres de comptadors d'aigua no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 

netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 

recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, 

a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

La caldera mixta s'ha d'utilitzar i revisar periòdicament segons les instruccions d'ús i manteniment 

donades pel fabricant. 

Els diferents components de la instal·lació d'aigua s'han de revisar periòdicament seguint les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment pot disminuir les 

condicions d'habitabilitat de l'edifici,  escurçar la vida útil de la instal·lació i donar lloc a fuites amb la 

consegüent aparició d'humitats i degradacions, tant en l'habitatge propi com als espais veïns. 

Incidències extraordinàries: 
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Si s'observen fuites d'aigua en la xarxa s'ha d'avisar a la propietat o al seu representant perquè prengui 

les mides oportunes. En funció de la gravetat s'ha de demanar un informe a un tècnic Qualificat.  

Les fuites de la xarxa d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 

continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la 

fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

En cas d'inundació caldrà: 

- Tancar la clau de l'aigua. 

- Desconnectar l'electricitat. 

- Recollir tota l'aigua. 

- Veure les causes i comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al nostre pis com al dels 

veïns . 

- Reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

En cas de temperatures sota zero cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 

1.8 Instal·lació d'electricitat 
La instal·lació elèctrica està formada pel quadre general de protecció l'edifici, des d'on comença la línia 

repartidora que arriba fins als comptadors, on parteixen les derivacions individuals fins als quadres de 

comandament i protecció de cada habitatge o local, des d'on neixen els circuits de distribució interior.  

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador -i no tan sols des del quadre general 

d'entrada a l'habitatge- va a càrrec de cadascun dels usuaris.  

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon a la 

propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. 

L'ICP (Interruptor Control de Potència) és el mecanisme que controla la potència que subministra la 

xarxa de la companyia. L'ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la 

contractada o quan es produeix un curt circuit i no es dispara abans el PIA (Petit Interruptor Automàtic) 

del seu circuit. 

L'ID (Interruptor Diferencial) és indispensable per evitar accidents, ja que protegeix contra les fuites 

accidentals del corrent fent saltar l'interruptor. Periòdicament, s'ha de comprovar si l'interruptor 

diferencial desconnecta la instal·lació. 

Cada circuit de distribució interior té un PIA que salta quan el consum és superior al previst. Aquest 

interruptor protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues. Si es produeix un curt circuit s'ha de 

desconnectar el circuit on s'hagi produït per evitar un incident més greu. 

És recomanable tancar l'ICP de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si es deixa algun aparell en 

funcionament, com la nevera, és recomanable no tancar l'ICP però sí els PIA dels altres circuits. 

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les 

mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics. 

Les clavilles dels endolls han d'estar ben collades per evitar que facin espurnes. Les males connexions 

originen escalfaments que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de 

l'endoll, mai del cable. 

S'ha de tenir especial cura en les cambres de bany. En el radi de seguretat de banyeres i/o dutxes (un 

metre de distància) no hi hauran interruptors, endolls ni aparells d'il·luminació, a excepció dels 

mecanismes específics determinats pel reglament elèctric vigent. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 

manteniment facilitades pels fabricants o instal·ladors. 

Els diferents components de la instal·lació elèctrica s'han de revisar d'una manera periòdica, segons les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). 

Incidències extraordinàries: 
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Cal desconnectar la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o d'altre tipus de combustible.  

Per a la neteja de làmpades, canvi de bombetes i qualsevol altre manipulació en la instal·lació elèctrica 

de l'habitatge, es desconnectarà l'interruptor automàtic corresponent, PIA. Totes les làmpades i/o 

mecanismes reposats seran de les mateixes característiques que els substituïts. 

 

1.9 Instal·lació de gas 
La instal·lació de gas natural està formada per la clau de pas general de l'edifici que connectat al tub 

d'alimentació arriba fins els comptador/s, d'on surt la derivació fins la clau de pas de l'habitatge o local. 

A l'interior de l'habitatge hi ha les derivacions que alimenten, prèvia clau de pas, els diferents aparells 

instal·lats.  

El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas general de l'edifici i els comptador/s 

correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 

situada entre el/s comptador/s i els aparells correspon a l'usuari de l' habitatge. 

Cada 4 anys, l'usuari ha d'encarregar a una empresa instal·ladora autoritzada de gas natural una revisió 

general de la instal·lació de l'habitatge, des del comptador fins als aparells. Aquesta empresa ha 

d'estendre el certificat oficial corresponent. 

No es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior dels espais on hi ha conduccions o aparells de 

gas. Hi ha d'haver ventilació tant a la part alta com a la part baixa de l'espai. Els tubs del gas no s'han de 

fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

En absències llargues tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge o local. Durant 

la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament. 

Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur 

imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el període de vigència no hagi 

caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i  no ballin. 

Cal subjectar els extrems del tub mitjançant unes armelles. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície 

calenta com, per exemple, el darrera del forn. 

Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas s'han de mantenir nets. S'ha de vigilar que la flama 

sigui blava i estable, si és sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegreix feu revisar els 

cremadors. S'ha de tenir cura que no s'apagui la flama. Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui 

un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 

Si es vol subministrar gas a d'altres aparells s'ha de demanar permís a la propietat o comunitat de 

propietaris. La instal·lació del nou aparell l'ha de fer una empresa autoritzada. 

Els armaris o cambres de comptadors de gas no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 

netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 

recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, 

a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

Els aparells connectats es manipularan seguint les instruccions d'ús i manteniment proporcionades pels 

seus fabricants i/o instal·ladors. 

Els diferents components de la instal·lació de gas s'han de revisar periòdicament seguint les instruccions 

de manteniment de l'edifici (capítol 2). Si no és fa el manteniment, l'empresa subministradora està 

obligada a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Incidències extraordinàries: 

Si es detecta una fuita de gas caldrà: 

- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis o local. 

- S'hi ha foc extingir el foc amb un extintor o un drap mullat. 

- Comprovar que la possible acumulació de gas amb l'existència d'algun punt calent no provoqui una 

explosió. 
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- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 

- No encendre llumins, prémer timbres ni commutadors elèctrics ja que produeixen espurnes. 

- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències de la 

companyia subministradora. 

1.10 Xarxa de desguàs 
És la xarxa de conductes que evacuen les aigües pluvials i les aigües negres. Es composa bàsicament de 

conductes verticals (baixants), on connecten, entre d'altres, els desguassos de les cobertes i dels aparells 

sanitaris de l'edifici, i conductes horitzontals (claveguerons) que reben els baixants i condueixen les 

aigües a través del pericó sifònic. 

El wàter no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar, bosses, plàstics, gomes, 

compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, i tots aquells objectes que puguin generar obstruccions en 

els conductes i components de la xarxa de desguàs. 

 

Per desembussar wàters i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que 

perjudiquin els desguassos ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Els sifons de l'aigüera, rentamans i bidet, entre d'altres, s'han de revisar periòdicament per comprovar 

que estan nets i no hi manca aigua i sempre que es noti que l'aigua no evacua amb la rapidesa habitual. 

Els diferents components de la xarxa de desguàs s'han de mantenir d'una manera periòdica segons les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment dels esmentats 

components disminueix les condicions d'habitabilitat de l'edifici, pot escurçar la vida útil de la instal·lació 

i donar lloc a fuites amb la consegüent aparició d'humitats i degradacions. 

Incidències extraordinàries: 

Si es detecta males olors que no s´han pogut contrarestar omplint d'aigua els sifons dels aparells 

sanitaris i/o buneres o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar a la propietat o 

el seu representat perquè prengui les mesures correctores adients. 

Si la fuita afecta al subsòl es pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 

terreny. 

1.11 Instal·lació de calefacció 
La instal·lació de calefacció és individual per cada habitatge i es composa d'una caldera i un circuit de 

tubs d'aigua calenta que alimenten els diferents radiadors. 

 

Per aquest tipus de calefacció caldrà: 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 

- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 

- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar l'instal·lador. 

- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua  quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu interior. 

Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els cargols de  la part 

superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

Un cop l'any, preferentment abans de la seva entrada en funcionament, s'han de repassar les juntures 

de connexió dels tubs. 

És molt recomanable subscriure un contracte de manteniment amb un instal·lador de calefacció 

autoritzat amb, com a mínim, una revisió anual.  

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació de calefacció i dels seus components 

proporcionades pels seus fabricants i/o instal·ladors. 

En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui 

inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en 
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moure-les, poden apropar-les als objectes indicats. Si no es prenen precaucions de ventilació no s'ha de 

deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació de calefacció i dels seus components 

proporcionades pels seus fabricants i/o instal·ladors. 

La instal·lació de calefacció s'ha de mantenir d'una manera periòdica segons les instruccions de 

manteniment de l'edifici (capítol 2). La manca de manteniment de la instal·lació així com dels elements 

que els componen pot minvar el rendiment de la mateixa, generant més consum de combustible, menys 

confort i situacions de risc a la caldera. 

1.12 Instal·lacions audiovisuals 
Antena TV-FM: 

La instal·lació de l'antena comunitària es composa bàsicament per un conjunt exterior integrat 

d'antenes de TV i FM i una caixa d'amplificació i distribució d'una xarxa de derivacions fins a les diferents 

preses d'antena de cada habitatge i/o local. 

L'antena col·lectiva de TV no es pot manipular individualment, no es poden fer canvis ni ampliacions en 

les connexions de l'antena de TV sense permís de la propietat o comunitat de propietaris de l'edifici ni 

sense la participació d'un tècnic especialista. 

Telefonia: 

La instal·lació de telefonia es composa bàsicament de la presa general, la canalització d'enllaç i l'armari o 

caixa de registre d'on surt la xarxa de distribució fins al punt de connexió (PTR) de l'habitatge. 

Cal seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació de telefonia i dels seus components 

proporcionades per la companyia i dels fabricants i/o instal·ladors dels aparells. 

Porter Electrònic: 

La instal·lació del porter electrònic es composa bàsicament d'una placa de timbres ubicats en l'entrada 

de l'edifici i una xarxa de derivacions fins als diferents interfonos de cada habitatge i/o local amb 

polsador d'obertura de la porta d'accés de l'edifici. 

La instal·lació del porter electrònic no es pot manipular individualment, no es poden fer canvis ni 

ampliacions en les connexions sense permís de la propietat o comunitat de propietaris de l'edifici ni 

sense la participació d'un tècnic especialista. 

Els diferents components de la instal·lació d'àudio-visuals s'han de mantenir d'una manera periòdica 

segons les instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). 

1.13 Ascensors (l’habitatge objecte del projecte no disposa d’instal·lacions de transport). Aquest 
apartat no és d’aplicació 

Els nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. Els ascensors no 

es poden utilitzar com a muntacàrregues. No es pot fumar al seu interior. Llevat del personal 

especialitzat pel manteniment de la instal·lació està terminantment prohibit l'accés a la cambra de 

màquines. 

Els diferents components de la instal·lació de l'ascensor s'han de revisar periòdicament seguint les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). Si no és fa el manteniment l'empresa encarregada 

d'aquest està obligada a clausurar la instal·lació. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar 

l'encarregat del manteniment. 

Si l'ascensor es para entre dues plantes conserveu la calma, no intenteu sortir-ne, premeu el botó 

corresponent a l'alarma i espereu l'ajut. 

En cas d'accident serà obligat posar-lo en coneixement d'un organisme territorial competent i de 

l'empresa encarregada del seu manteniment i no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació 

i proves pertinents, l'organisme territorial competent corresponent ho autoritzi. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL (vas infantil). VALLMOLL 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLMOLL  ARQUITECTES: GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ. MARÇ DE 2025 

 

 

1.14 Instal·lació contraincendis 
No està permès manipular els elements de protecció contra incendis, llevat del persona de l'empresa de 

manteniment. 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 

visibilitat. Cada tres mesos s'han de verificar la situació, accessibilitat, estat aparent de conservació dels 

precintes i etiquetes de les darreres revisions; en cas de detectar alguna deficiència s'ha d'avisar a la 

propietat o al seu representant. 

Els diferents components de la instal·lació contra incendis s'han de revisar periòdicament, seguint les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). En cas d'incendi, la manca de manteniment per 

negligència pot comportar la pèrdua de l'assegurança i la responsabilitat civil de la propietat o 

comunitat de propietaris dels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

1.15 Instal·lació de ventilació 
La instal·lació de ventilació consta d'una sèrie de conductes que renoven l'aire en aquells espais que pel 

seu ús i característiques no s'han pogut ventilar naturalment a base d'obertures a l'exterior. La ventilació  

pot ser estàtica, per aspiració natural, amb conductes verticals anomenats "shunts" o mecànica, 

mitjançant ventiladors, a través de conductes verticals o horitzontals.  

Els conductes de ventilació són comunitaris i no es poden alterar sense permís de la propietat o 

comunitat de propietaris de l'edifici i sense la participació d'un tècnic especialista. No podran connectar-

se conductes d'extracció de fums com extractors de cuines i/o xemeneies de calderes. No es poden 

tapar les reixetes de ventilació a l'exterior. 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació s'han de revisar periòdicament, seguint les 

instruccions de manteniment de l'edifici (capítol 2). 

 
2. Instruccions de manteniment 

2.1 Introducció 
Per conservar l'edifici en bon estat d'ús i funcionament la propietat o la comunitat de propietaris ha de 

fer executar les operacions de manteniment de l'edifici recollides en el Pla de manteniment i assumir les 

reparacions dels components de l'edificació que es malmetin pel desgast del seu ús ordinari o per causa 

sobrevinguda. L'usuari ha de permetre l'accés al seu habitatge per executar les tasques de manteniment 

i/o reparació que exigeixi l'immoble. 

Les operacions a executar, els subjectes que les han de realitzar i la seva periodicitat vénen 

determinades per disposicions legals, per prescripció dels tècnics directors de les obres de construcció 

de l'edificació o pels tècnics que durant el temps facin inspeccions per a vigilar el seu bon estat. 

Les operacions de manteniment es poden distingir de dos tipus: 

I. Operacions de manteniment a càrrec d'operaris: 

- Són les operacions (inspeccions, neteges, reposicions i/o revisions dels diferents components de 

l'edificació) que ha d'encarregar la propietat o la comunitat de propietaris de fer d'una manera periòdica 

a operaris o empreses professionals. 

- Per a les tasques de manteniment i reparació s'han de contractar sempre professionals qualificats, 

exigir pressupost i factura, ja que suposa una garantia dels treballs realitzats. Sobre aquest respecte cal 

destacar el Decret 290/1995, sobre prestació de serveis a domicili de reparació o manteniment. 

II. Operacions de manteniment a càrrec de tècnics competents: 

- Són les inspeccions tècniques que han de fer d'una manera periòdica tècnics qualificats (arquitecte o 

aparellador) per conèixer l'estat general de conservació i manteniment de l'edificació.  

- El tècnic, com a resultat de la inspecció, ha de determinar noves instruccions d'ús i funcionament i 

modificar el manteniment de l'edificació segons el seu desgast, nivell de conservació o les reformes 

fetes i establir els terminis per a la propera inspecció tècnica general en funció de l'estat de conservació 

de l'edifici. 
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- El tècnic haurà, si s'escau, de prescriure i prioritzar les reparacions necessàries de les deficiències 

observades així com fer recomanacions sobre la modernització de determinats components de 

l'edificació. 

- La primera inspecció tècnica cal fer-la als 15 anys d'haver finalitzat les obres de construcció i és 

convenient la facin els mateixos tècnics que les han dirigides, després les successives inspeccions es 

faran com a màxim cada 10 anys. Les inspeccions es faran d'acord amb les disposicions aplicables de 

compliment obligat, el Pla de manteniment i el criteri facultatiu del tècnic que faci la inspecció. 

Les operacions han de ser executades amb les periodicitats establertes en el Pla de Manteniment i amb 

independència de les incidències que s'hagin produït. Si en una operació d'inspecció o de revisió es 

detecta algun element en mal estat, cal reparar-lo. 

En el "Quadern de registre" del "Llibre de l'edifici" la propietat o comunitat de propietaris ha de fer 

constar l'execució de les operacions establertes en el Pla de manteniment que afectin elements comuns 

de l'edifici i que siguin executades per operaris professionals o per tècnics qualificats. Tant mateix en  

"l'Arxiu de Documents" la propietat o el seu representat arxivarà totes les factures i els documents 

justificatius de la realització de les preceptives operacions de manteniment i reparació que es vagin 

efectuant durant la vida de l'edifici. 

Les inscripcions de les operacions de manteniment en el "Quadern de registre" hauran de fer-se dins del 

termini d'un mes després d'haver-se produït o executat. Igualment, la inclusió a l'arxiu de documents ha 

de fer-se dins el mateix termini després d'haver-se obtingut. Totes les inscripcions en el "Quadern de 

registre" i les incorporacions de documentació a l'Arxiu de Documents" han d'estar signades pel 

propietari de l'edifici o, si escau, pel secretari o l'administrador que tingui al seu càrrec la custòdia del 

Llibre de l'Edifici. 

El Llibre de l'Edifici ha d'estar a disposició de tots els copropietaris de l'edifici i dels representats de 

l'Administració que vetllin pel compliment de les disposicions que el regulen. 
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2.2. El Pla de manteniment de l'edifici 
Segons les característiques de l'edifici, la situació i condicions en què es troba, es prescriu que per 

conservar-lo en bon estat d'ús i funcionament, s'han d'executar les operacions de manteniment 

obligatòries per normativa i/o prescrites pel tècnic redactor del present manual: 

 

 Pla de manteniment de l'edifici 

Elements comuns de l'edifici Periodicitats 

  < 
1 any 

cada 
any 

cada 
2 a. 

cada 
4 a. 

cada 
5 a. 

cada 
10 a. 

cada 
12 a. 

Fonaments        

Inspecció general dels components vistos dels fonaments      TC  

Estructura        

Inspecció general dels components de l'estructura      TC  

Cobertes        

Inspecció general dels components de la/es coberta/es      TC  

Neteja i inspecció de terrat/s i dels seus elements singulars(3)  C       

Substitució de juntes de dilatació de terrats transitables     C   

Inspecció i neteja de claraboies prefabricades  C      

Façanes        

Inspecció general dels components de la façana      TC  

Inspecció d'estucats de façanes    C    

Inspecció d'aplacats de pedra natural de façanes   C     

Substitució juntes dilatació de façanes     C   

Reposició de pintura exterior plàstica sobre superfícies d'obra      C  

Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta   C     

Distribució interior espais comunitaris        

Inspecció general del components dels espais comunitaris      TC  

Reposició de pintura interior a l'esmalt sobre superfícies d'acer      C  

Reposició de pintura plàstica interior sobre superfícies d'obra      C  

Reposició de pintura interior a l'esmalt sobre superfícies de fusta      C  

Reposició de vernís interior sobre paraments verticals de fusta     C   

Revisió de portes mecàniques de garatge  E      

Instal·lació d'aigua        

Inspecció general dels components comunitaris registrables      TC  

Inspecció tub d'alimentació d'aigua  C      

Inspecció de l'estat de la cambra de comptadors d'aigua  C      

Inspecció de muntants d'aigua  C      

Revisió del grup de pressió amb buidat del dipòsit de pressió(4)  E       

Instal·lació elèctrica        

Revisió general dels components comunitaris de la instal·lació d'electricitat     C   

*Instal·lació de gas        

*Revisió general de la instal·lació comunitària de gas natural    E    

*Inspecció i neteja cambra comptadors  C      

Xarxa de desguàs        

Inspecció general dels components comunitaris de la xarxa registrable de 
desguàs 

     TC  

Neteja dels pericons sifònics de la xarxa de sanejament   C     

Neteja  de les arquetes de la xarxa de sanejament   C     

Inspecció dels baixants de la xarxa de sanejament   C     

Inspecció dels col·lectors de la xarxa de sanejament   C     

Instal·lacions audiovisuals        

Inspecció de l'estat de subjecció de l'antena col·lectiva de TV   C     

Inspecció de la instal·lació de l'antena col·lectiva de TV    E    

Revisió del porter electrònic  E      

*Ascensors        

*Revisió periòdica dels ascensors(5)  E       

*Revisió ascensor(6)     EIC    

Instal·lació contraincendis        

Comprovació de l'estat dels extintors(7)  E       

Retrimbratge extintors     E   

Verificació pressió extintors  E      

Revisió enllumenat d'emergència  E      

Instal·lació conductes de ventilació        
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Revisió general dels components comunitaris de la instal·lació de ventilació     C   

Revisió de la instal·lació ventilació garatges  E      

 

 Personal que han d'efectuar les tasques   

C = Empresa constructora 

E = Empresa especialitzada 

EIC = Empresa d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya 

TC = Tècnic Competent 

 
 
Observacions 
(1) Les periodicitats s'estableixen a partir de la data de la redacció del present Manual. 
(2) La primera inspecció del Tècnic Competent es farà als 15 anys. 
(3) Cada 3 mesos. 
(4) Cada 6 mesos. 
(5) Cada mes. 
(6) Si l'ascensor té menys de 20 habitatges i 4 o menys plantes servides, es farà la revisió cada 6 anys. 
(7) Cada 3 mesos. 
 
*Els apartats marcats amb un asterisc no són d’aplicació a aquest projecte/ obra, sempre i quan no 
s’instal·li amb posterioritat, fora de l’abast d’aquest projecte. 
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